



**COMUNE DI LATINA**  
DIPARTIMENTO XI – MANUTENZIONI  
SERVIZIO MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI

**VERBALE DI GARA N° 2**

**CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  
2023/2024 - CUP: B22B23000200004**

**Affidamento di servizi tecnici di Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione, Coordinamento  
della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.**

**Premesso che** in data 27/02/2024, con verbale di gara n. 1, sono iniziate le operazioni di valutazione del preventivo, di cui alla procedura RDO 4071233, dello STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI GABRIELLI MARINI POMPEI, Partita IVA 01592840597, e che il seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa e rilevato che, per mero errore materiale, non è stato reso disponibile all'operatore economico nella documentazione da consultare e da reinviare il modello DGUE, ha sospeso le operazioni di gara fino al giorno 29/02/2023;

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO (29/02/2024), alle ore 11:30, presso gli uffici del Dipartimento XI, Manutenzioni, il RUP l'Arch. Angelo Marafini e l'Istruttore Tecnico Nicola Sacchi, si sono riuniti per la valutazione dei preventivi relativi all'Affidamento di servizi tecnici di Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento: CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – 2023/2024 - CUP: B22B23000200004;

**il seggio** dopo l'accesso alla piattaforma telematica MePA:

- prende atto dell'invio da parte dell'operatore economico del modello DGUE in formato xml richiesto;
- rilevato che, dalla lettura del DGUE risulta che nella "Parte III: Motivi di esclusione", Paragrafo "C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali", domanda "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate" si è risposto in modo negativo. Considerato che tale risposta potrebbe essere causa di esclusione, il seggio di gara ritiene opportuno, stante la tipologia di affidamento, inviare tramite comunicazione MePA richiesta di chiarimenti, procedendo quindi con la sospensione delle operazioni in attesa di ricevere quanto richiesto.

Alle ore 12:35 la seduta è chiusa.

Letto confermato e sottoscritto come di seguito:

Il Testimone

Istruttore Tecnico Nicola Sacchi

Il RUP  
arch. Angelo Marafini